

Azonosító szám: TOP-6.3.3-15-NY1-2016-00001

### Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság, mint közreműködő szervezet ( a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet** )

Postacím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 3/a.

Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Guti László igazgató, Komárominé Tarkó Nóra irodavezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309 PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrésről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 4401 Nyíregyháza, Pf. 83.

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

Azonosító szám (törzs-szám): 731762

Adószám: 15731766-2-15

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10044001-00336231-00000079

Aláírásra jogosult képviselője: dr. Kovács Ferenc polgármester

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium/társulás), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető/projektgazda – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag/társulás (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

#### 1. Előzmények

A Támogató Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) TOP-6.3.3-15 jelű, Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések tárgyú felhívására Kedvezményezett 2016. év április hó 29. napon TOP-6.3.3-15-NY1-2016-00001 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató 2016. év július hó 15. napon kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy,

amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

Tekintettel arra, hogy a projekt megvalósítása nem kezdhető meg, a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban Megvalósítás) költségeinek támogatása.

## 2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „Nyíregyháza Borbánya és Malomkert városrészeket érintő csapadékvíz elvezető hálózat és vízviSSzatartási célú tározók fejlesztése” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek a Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek támogatására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet a Szerződés 9. melléklete szerinti helyszíneken megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire a Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amelyet a Támogató a [www.szechenyi2020.hu](http://www.szechenyi2020.hu) honlapon folyamatosan elérhetővé tesz.

## 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt kezdő időpontja: 2016. év július hó 27. nap

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014. év január hó 01. nap.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje: 2017. év szeptember hó 22. nap.

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról és a Szerződéstől történő elállásról.

Ha a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése, a projektmegvalósítás befejezése és a projekt lezárása

3.4.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2017. év augusztus hó 31. nap.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2017. év november hó 30. nap.

3.4.3 A Projekt pénzügyi befejezésének minősül, ha a Projekt fizikai befejezése megtörtént, valamint a projektmegvalósítás során keletkezett elszámoló bizonylatok - szállítói kifizetés esetén az előírt önrész szállítók részére történő - kiegyenlítése megtörtént. A 100%-os támogatási intenzitású, kizárólag szállítói finanszírozású Projekt esetében a Projekt pénzügyi befejezésének napja az elszámoló bizonylatok Támogató által történő kiegyenlítésének napja. A Projekt pénzügyi befejezésének dátuma a Projekt megvalósítási ideje alatt felmerült, a Kedvezményezett által megfelelően elszámolt költségek közül a legkésőbbi kiegyenlítés dátuma.

3.4.4 A Projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a Projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését a Támogató jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.

3.4.5 A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a Szerződésben a pénzügyi befejezést követő időszakra nézve a Kedvezményezett további kötelezettséget nem vállalt, és a 3.4.4. pontban foglalt feltételek teljesültek. Ha a Szerződés a támogatott Projekt befejezését követő időszakra nézve további kötelezettséget tartalmaz, a Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró projekt fenntartási jelentését benyújtotta, és azt a Támogató jóváhagyta, valamint a záró jegyzőkönyv elkészült.

3.4.6 A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt tervezett bruttó összköltsége 662 869 721 Ft, azaz hatszázhatvankettőmillió-nyolcszázhatvankilencezer-hétszázhuszonegy forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható bruttó összköltsége 662 869 721 Ft, azaz hatszázhatvankettőmillió-nyolcszázhatvankilencezer-hétszázhuszonegy forint.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several initials like 'R', '10', and 'MK'.

#### 4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

#### 4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege 662 869 721 Ft, azaz hatszázhatvankettőmillió-nyolcszázhatvankilencezer-hétszázhuszonegy forint. Az Előkészítés során az 1. sz. melléklet szerint az Előkészítés időszaka alatt felmerülő költségek elszámolására és az arra jutó előleg, illetve támogatás igénylésére kerülhet sor.

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül.

#### 4.5. Támogatás igénylése

##### 4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

A Projektben igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az Előkészítés során az utófinanszírozású tevékenységekre igényelhető előleg maximális összege 629 726 235 Ft, azaz hatszázhuszonkilencmillió-hétszázhuszonhatezer-kettőszázharmincöt forint.

##### 4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

#### 4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

662 869 721 Ft, azaz hatszázhatvankettőmillió-nyolcszázhatvankilencezer-hétszázhuszonegy forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

### 5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

#### 5.1. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg, amely elkülönítetten tartalmazza a projekt Előkészítésének mérföldköveit.

Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

#### 5.2. A Projekt Előkészítése

5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus

*Handwritten signatures and initials in blue ink:*  
A  
IC  
JK

úton történt egyeztetéseket – a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.

5.2.3.1. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:

- a) együttműködni a Támogatóval,
- b) a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,
- c) a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
- d) a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- e) a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- f) a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.3.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

- a) a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
- b) szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni ,
- c) a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
- d) a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:

- a) figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kivételi tervezési eljárásokat.,
- b) minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,
- c) ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
- d) szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
- e) indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.

## 6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást az 5.. mellékletben meghatározott, indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

## 7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosító(ka)t nyújtja.

A 6.. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several initials (K, CA, JK) at the bottom right.



**8. A Támogató által meghatározott egyéb feltételek**

**9. Záró rendelkezések**

9.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én hatályát veszti.

9.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

**Korrupció-ellenes záradék**

A Kedvezményezett **nem** követhet el, **nem** engedélyezhet, illetve harmadik személyt **nem** jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett **nem** fogadhat el, **nem** ajánlhat fel és **nem** adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.





A Szerződés 7 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 14 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p style="text-align: center;"><i>[Handwritten Signature]</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</b></p> <p style="text-align: center;">Képviselet P.H.</p> <p>Kelt: Nyíregyháza, 2016. év <u>09</u>..... hónap <u>19</u>..... napján.</p>	<p style="text-align: center;"><i>[Handwritten Signature]</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Igazgatóság</b></p> <p style="text-align: center;">Közreműködő Szervezet P.H.</p> <p>Kelt: Nyíregyháza 2016. év <u>09</u>..... hónap <u>23</u>..... napján.</p>
---	---

**Mellékletek:**

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Konzorciumi együttműködési megállapodás
8. melléklet - Közbeszerzési terv
9. melléklet - Projekt helyszíne
10. melléklet - Rövid összefoglalás a projektről
11. melléklet - Kommunikációs terv
12. melléklet - Konzorciumi tagok esetében az aláírási címpéldány/aláírás minta valamint, amennyiben delegált jog az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet - Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum
14. Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni

Pénzügyileg ellenjegyezte:

Dátum: 2016-09-22

Aláírás: *[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*


**A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE**


 Támogatási szerződés száma: TOP-6.3.3-15-NY1-2016-00001  
 Kedvezményezett: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységre jutó ÁFA (Ft)	Nettó egységre jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1	414 511 739	111 918 170	526 429 909
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki dokumentáció	1	26 097 233	7 046 253	33 143 486
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	2 609 723	704 625	3 314 348
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	Tartalék	Tartalék	Tartalék	1	26 097 233	7 046 253	33 143 486
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési költségek	1	6 219 446	1 409 250	6 628 696



Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	5 219 446	1 409 250	6 628 696
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	1	13 048 617	0	13 048 617
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók és járulékok	1	3 523 126	0	3 523 126
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	1	5 219 447	1 409 251	6 628 698
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1	23 921 779	6 458 880	30 380 659
<b>ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:</b>							<b>662 869 721</b>

  
 Nyíregyháza Megyei Jogú Város  
 Önkormányzata  
 Kedvezményezett  
 P.H.  
 Kelt: Nyíregyháza, 2016. év 09 hónap 22 napján.

  
 Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg  
 Megyei Igazgatóság  
 Közreműködő Szervezet  
 P.H.  
 Kelt: Nyíregyháza, 2016. év 09 hónap 23 napján.

Pénzügyileg ellenjegyezte:

Dátum: 2016-09-22

Aláírás: 




A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.3.3-15-NY1-2016-00001  
 Kedvezményezett: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Források	(Ft)
A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás:	662 869 721
<b>Összesen</b>	<b>662 869 721</b>

  
 Nyíregyháza Megyei Jogú Város  
 Önkormányzata  
 Kedvezményezett  
 P.H.

Kelt: Nyíregyháza, 2016. év 09  
 hónap 22-én napján.

  
 Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-  
 Bereg Megyei Igazgatóság  
 Közreműködő Szervezet  
 P.H.

Kelt: Nyíregyháza, 2016. év 09  
 hónap 23-án napján.

Pénzügyileg ellenjegyezte:

Dátum: 2016-09-22

Aláírás: Pataki



A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI


Támogatási szerződés száma: TOP-6.3.3-15-NY1-2016-00001

Kedvezményezett: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása
1.	2016.08.31.	1. mérföldkő: A projekt előkészítő munkái már 2014 novemberében elkezdődtek, amikor a beruházással érintett területek engedélyes tervei elkészültek. 2015 augusztusában és novemberében jogerőssé váltak az engedélyek. A tervek elkészítésével párhuzamosan több fronton folytak az előkészítő munkálatok, egyrészt a szakhatóságok megkeresése, másrészt a megvalósítási helyszínek hidrológiai paramétereinek kiemelt figyelemmel kísérése terén. Elindítottuk a kiviteli terv elkészítésére irányuló beszerzési eljárást, valamint a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztására irányuló eljárásait. Megtörtént a projektmenedzsment tagjainak kiválasztása. 2016. február 24. napján szakértői munkacsoport értekezletet tartottunk a projekt hatásáról az éghajlat-változási ellenálló képesség (ÉVEK) növelésére, az ehhez szükséges adaptációk tervezésére irányuló tanulmány elkészítése érdekében. Elkészül a pénzügyi fenntarthatóságot bemutató pénzügyi elemzés és a szemléletformáló, tájékoztató programok részletes tartalma, valamint benyújtjuk a kiviteli terveket is.
2.	2016.11.15.	2. mérföldkő: A közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztására irányuló beszerzési eljárást 2016.02.03-án indítottuk el a Malomkert és Tüzér u-i szakaszokra. A két szakasz esetében a 2015. évi CXLI. törvény 115. §. (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárás van folyamatban, ahol az összegzések 2016. július 21-én kerültek kiküldésre. A Tünde u., és a Lujza, Alma, Vércse utcai szakaszok esetében 2016. szeptember közepén várható a 2015. évi CXLI. törvény 113. §. (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárás megindítása.
3.	2017. 02.28.	3. mérföldkő: A kivitelezésre kiválasztott vállalkozók a kivitelezési munka 25%-os készültségi szint elérés esetén benyújtják első részszámlájukat. Ezzel egy időben el kívánjuk számolni a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás, a projektmenedzsment feladatokat ellátó személyek időarányos költségeit és a műszaki ellenőr időarányos költségeit is. Az előkészítési szakaszban felmerült költségek, úgymint engedélyes-és kiviteli tervek, eljárási díjak költségeit is ebben a mérföldkőben kívánjuk elszámolni, szerződés szerint.
4.	2017.05.15.	4. mérföldkő: Kivitelezés: A projekt ezen fázisában a kivitelező szerződés szerinti vállalkozási díj 50%-át, valamint a műszaki ellenőr és a projektmenedzsment időarányos költségeit kívánjuk elszámolni az előre haladásnak megfelelően, szerződés szerint.
5.	2017.07.15.	5. mérföldkő: A projekt ezen fázisában a kivitelező szerződés szerinti vállalkozási díját, valamint a műszaki ellenőr és a projektmenedzsment időarányos költségeit kívánjuk elszámolni az előre haladásnak megfelelően, szerződés szerint. Az előrehaladás mértékének el kell érni a 75%-os készültséget.


 2017. 07. 12.

6.	2017.07.31.	6. mérőföldkő: A projekt ezen fázisára tervezzük a kivitelezés műszaki átadás-átvételének időpontját. A sikeres átadást és a teljesítési igazolást követően a kivitelező és a műszaki ellenőr a végszámla benyújtására válik jogosulttá.
7.	2017.08.31.	7. mérőföldkő: Szemléletformálás és tájékoztatás: A szemléletformáló akció keretében egy színes kiadvány készítését tervezzük, melyet a beruházással érintett városrészek lakói körében kívánunk terjeszteni. A kiadványban fel kívánjuk hívni a lakosság figyelmét a települési (belterületi) vízgazdálkodás nagy kihívásaira, a vízmegőrzés természetes elemekre alapozott módszereire, az éghajlat-változáshoz történő alkalmazkodásra és arra gyakorolt hatására. Ezen kívül 2017. augusztus 31-ig ünnepélyes keretek között tájékoztatjuk a lakosságot a projekt sikeres megvalósításáról. A projektben egyéb szolgáltatási feladatokat ellátó vállalkozások - a teljesítési igazolást követően - jogosultakká válnak a végszámla benyújtására.


  
 Nyíregyháza Megyei Jogú Város  
 Önkormányzata  
 Kedvezményezett  
 P.H.

Kelt: Nyíregyháza, 2016. év ...09.....  
 hónap 22 napján.

Pénzügyileg ellenjegyezte:

Dátum: 2016-09-22

Aláírás: Patche!

 K. T. L.  
 Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-  
 Bereg Megyei Igazgatóság  
 Közreműködő Szervezet  
 P.H.

Kelt: Nyíregyháza, 2016. év ...09.....  
 hónap 23 napján.




**A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI**



Támogatási szerződés száma: TOP-6.3.3-15-NY1-2016-00001

Kedvezményezett: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérföldkö sorszama	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
6.	Tüzér utcai csapadékcatorna rekonstrukciója - CST 1-0-0 jelű vezeték = 520 m DN1200 HOBAS csőcsatorna - Tisztítóakna – 10 db D150 - Megszűnő csatornák, árkok: - DN 80 beton csőcsatorna - 37 m - nyílt árok, átereszekkel - 462 m	A Tüzér utcai csapadékcatorna rekonstrukció keretében 520 m csőcsatorna kerül beépítésre.	
6.	A Malomkert II. ütem keretében záportárolók létesítése a meglévő csapadékhálózat áttemelője előtti szakaszon. A Malomkert II. ütem vízjogi engedélyes terv létesítményjegyzéke szerinti, rövid műszaki tartalom, a lényegesebb paraméterekkel: DN300 KD-EXTRA csapadékvíz csatorna 25 m Zárt vasbeton záportároló V hasznos =80 m <sup>3</sup> 2 db Zárt vasbeton záportároló V hasznos =84,5 m <sup>3</sup> 2 db DN100/60 tisztítóakna 2 db D63 PE100 V SDR17 mért vízbekötés kiváltása 36,5 m, 4 db Meglévő DN300 beton csatorna bontása 96 m	A Malomkert II. ütemének keretében 2 db 80 m <sup>3</sup> -es, és 2db 84,5 m <sup>3</sup> -es zárt vasbeton szerkezetű záportároló kerül kialakításra.	
6.	Lujza utcai csapadékcatorna kapacitásbővítése - CSLU 1-0-0 jelű vezeték = 757 m DN600 HOBAS csőcsatorna - Tisztítóakna - 23 db D100 Alma utcai csapadékcatorna rekonstrukciója - CSVA 1-0-0 jelű vezeték = 422 m DN500 HOBAS csőcsatorna - bekötő vezetékek = 21 m DN400 HOBAS csőcsatorna - padkafolyóka 40/200 = 170 m 40/200 CSOMIÉP - Tisztítóakna - 20 db D100 - Megszűnő csatornák, árkok: - DN 60 beton csőcsatorna - 16 m - DN 40 beton csőcsatorna - 157m - burkolt árok, átereszekkel - 169m	Lujza utcai csapadékcatorna kapacitásbővítésének keretében 757m, míg az Alma utca esetében 613 m csőcsatorna beépítésére kerül sor.	

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

6.	<p>A Tünde utcai csapadécsatorna rekonstrukciója a Debreceni út-Kéményseprő u. között. A vízjogi engedélyes terv létesítményjegyzéke szerinti,</p> <p>rövid műszaki tartalom, a lényegesebb paraméterekkel: Tünde utca TU 5-0-0 U jelű vezeték = 1165 m DN800 HOBAS csőcsatorna TU 5-0-0 U jelű vezeték = 205 m DN500 HOBAS csőcsatorna TU 5-1-0 U jelű vezeték = 18 m DN600 HOBAS csőcsatorna TU 5-2-0 UCS jelű vezeték = 29 m DN400 HOBAS csőcsatorna TU 5-3-0 UM jelű vezeték = 14 m DN400 HOBAS csőcsatorna TU 5-4-0 UF jelű vezeték = 19 m DN400 HOBAS csőcsatorna TU 5-5-0 UFÉ jelű vezeték = 19m DN400 HOBAS csőcsatorna Tisztítóakna – 42 db D120 Tisztítóakna - 9 db D100 Megszűnő csatornák, árkok: DN 40 beton csőcsatorna - 306 m DN 50 beton csőcsatorna - 352 m DN 60 beton csőcsatorna - 123 m DN 80 beton csőcsatorna - 44 m burkolt árok, áterezsekkel - 430 m</p>	<p>A Tünde utcai csapadécsatorna rekonstrukció keretében 1569 m csőcsatorna kerül beépítésre</p>	
----	---	--	--



  
 Nyíregyháza Megyei Jogú Város  
 Önkormányzata  
 Kedvezményezett  
 P.H.  


Kelt: Nyíregyháza, 2016. év 09:.....  
 hónap 22 napján.

Pénzügyileg ellenjegyezte:

Dátum: 2016-09-22

Aláírás: Petchei

 Y. T. H.  
 Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-  
 Bereg Megyei Igazgatóság  
 Közreműködő Szervezet  
 P.H.  


Kelt: Nyíregyháza, 2016. év 09:.....  
 hónap 23 napján.





## A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.3.3-15-NY1-2016-00001  
 Kedvezményezett: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza	nem releváns	nem releváns	2017.08.31.	3 384	3 384	3 384
Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza	nem releváns	nem releváns	2021.12.31.	0	3 384	3 384

Nyíregyháza Megyei Jogú Város  
 Önkormányzata  
 Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Nyíregyháza, 2016. év 09.  
 hónap 22. napján.

Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-  
 Bereg Megyei Igazgatóság  
 Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Nyíregyháza, 2016. év 09.  
 hónap 23. napján.

Pénzügyileg ellenjegyezve:  
 2016-09-22

Dátum:.....

Aláírás: Patoche!



BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

NEM RELEVÁNS

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Nyíregyháza, 2016. év 09. hónap 22. napján.

Pénzügyi igazgatójegyezte:


Dátum: 2016-09-22

Aláírás: Patoke!

*(Handwritten marks and signatures)*

**KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS**  
**Támogatásban részesített projekt megvalósítására**

NEM RELEVÁNS

  
.....  
**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
Kedvezményezett


P.H.

Kelt: Nyíregyháza, 2016. év .....09..... hónap 22 napján.

Pénzügyileg ellenjegyezte:

Dátum: 2016-09-22

Aláírás: Patche!


  
K.

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-6.3.3-15-NY1-2016-00001  
 Kedvezményezett: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata


Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések	114 675 094 Ft	2015. évi CXLI. törvény 113. §. (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárás	Az eljárás megindításának várható dátuma 2016. szeptember 15.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések	157 588 447 Ft	2015. évi CXLI. törvény 113. §. (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárás	Az eljárás megindításának várható dátuma 2016. szeptember 15.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések	99 666 112 Ft	2015. évi CXLI. törvény 115. §. (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárás	
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések	66 503 865 Ft	2015. évi CXLI. törvény 115. §. (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárás	

Nyíregyháza Megyei Jogú Város  
 Önkormányzata  
 Kedvezményezett



Kelt: Nyíregyháza, 2016. év 09. hónap 02. napján.

Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság  
 Közreműködő Szervezet



Kelt: Nyíregyháza, 2016. év 09. hónap 23. napján.

Pénzügyileg ellenjegyezte:

Dátum: 2016-09-22

Aláírás: *Patche!*

*[Handwritten signature]*

**PROJEKT HELYSZÍNE**


Megvalósítási helyszínek

Nyíregyháza, Tüzér utca hrsz.: 3675/3, 28162/2, 28162/1

Nyíregyháza, Malomkert városrész hrsz.: 4084/7

Nyíregyháza, Alma utca, Vércse utca, Lujza utca hrsz.: 8532, 8560/3, 26903, 9233/4, 8896, 26911, 8542

Nyíregyháza, Tünde utca hrsz.:8560/1, 26797/1



Nyíregyháza Megyei Jogú Város  
Önkormányzata  
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Nyíregyháza, 2016. év ..... 09 ..... hónap 22 ..... napján.

Pénzügyileg ellenjegyezte:

2016 -09- 22

Dátum:.....

Aláírás: *Patche*



*Handwritten initials and marks in blue ink, including a large 'A', a circle with 'CP', and other scribbles.*

**RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL**

**"Nyíregyháza Borbánya és Malomkert városrészeket érintő csapadékvíz elvezető hálózat és vízvisszatartási célú tározók fejlesztése"**

**A projekt műszaki tartalma:**

- Lujza utca, Alma utca, Vércse utca területein a meglévő zárt csapadékcsonna rendszer kapacitásának növelése a meglévő beton csőcsatornák megszüntetésével és a nagyobb keresztmetszetű műanyag csőcsatornák építésével, útpálya szerkezet sávos bontásával, helyreállításával.
- Tünde utca területén a meglévő zárt csapadékcsonna rendszer kapacitásának növelése a meglévő beton csőcsatornák megszüntetésével és a nagyobb keresztmetszetű műanyag csőcsatornák építésével, útpálya szerkezet sávos bontásával, helyreállításával.
- Tüzér utca területén a meglévő zárt csapadékcsonna rendszer kapacitásának növelése a meglévő beton csőcsatornák megszüntetésével és a nagyobb keresztmetszetű műanyag csőcsatornák építésével, útpálya szerkezet sávos bontásával, helyreállításával.
- A Malomkert II. üteme a Szántó Kovács János utcai parkoló területén, a meglévő csapadékatemelő mellett 4 db, összesen 329 m<sup>3</sup> térfogatú záportározó létesítése, a csapadékrendszerbe kötéssel, a tározót keresztező vízvezeték kiváltásával, a parkoló útpálya szerkezet sávos bontásával, helyreállításával.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Kedvéményezett

P.H.

Kelt: Nyíregyháza, 2016. év 09. hónap 22. napján.

Pénzügyileg ellenjegyezte:

Dátum: 2016-09-22

Aláírás: Pátche!

Handwritten initials and signatures in blue ink, including a large 'A' and 'K'.



## KOMMUNIKÁCIÓS TERV

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP-6.3.3-15-NY1-2016-00001

Kedvezményezett: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szerződésben megítélt támogatási összeg\*: 662 869 721 Ft

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	X
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	

Feladatok		Igen*	Nem*
A projekt előkészítő szakasza (1-4.) A projekt megvalósítási szakasza (5-9.) A projekt megvalósítását követő szakasz (10-14.)			
1	Kommunikációs terv készítése	X	
2	Nyomatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése	X	
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	X	
4	Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése	X	
5	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X	

6	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)	X	
7	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	„B”	
8	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan	X	
9	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	X	
10	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése	X	
11	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X	
12	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése	X	
13	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	X	
14	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	„D”	

Kelt: Nyíregyháza, 2016. év 09...22 hónap 22 napján

  
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Kedvezményezett cég szerző aláírása

P.H.

Hivatalos képviselő neve, beosztása

dr. Kovács Ferenc  
polgármester

\* a megfelelő esetben "X" jelölés szükséges

Pénzügyileg ellenjegyezte:


Dátum: 2016-09-22

Aláírás: 



KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN AZ ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA VALAMINT,  
AMENNYIBEN DELEGÁLT JOG AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM

NEM RELEVÁNS

  
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Nyíregyháza, 2016. év 09..... hónap 22: napján.

Pénzügyi írig ellenjegyezte:

Dátum: 2016-09-22

Aláírás: Pataki



EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM

Aláírási címpéldány (Dr. Kovács Ferenc, Jászai Menyhért, Dr. Ulrich Attila)

• Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének és Címzetes Főjegyzőjének JKAB 683-1/2014. számú együttes utasítása a kiadmányozás rendjéről



Nyíregyháza Megyei Jogú Város  
Önkormányzata

Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Nyíregyháza, 2016. év 09. hónap 22 napján.

Penzügyneg ellenjegyezte:

Dátum: 2016 -09- 22

Aláírás: Patachi



**NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI**

Alulírott dr. Kovács Ferenc Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának hivatalos képviselői nyilatkozom, hogy a TOP-6.3.3-15-NY1-2016-00001 azonosítószámú „Nyíregyháza Borbánya és Malomkert városrészeket érintő csapadékvíz elvezető hálózat és vízvisszatartási célú tározók fejlesztése” című projektben felmerülő költségeket Utófinanszírozással kívánjuk elszámolni.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város  
Önkormányzata  
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Nyíregyháza, 2016. év 09. hónap 22. napján.

Pénzügyi eg ellenjegyezte:

Dátum: 2016-09-22

Aláírás: Patache

## NYILATKOZAT

Alulírott, **Dr. Kovács Ferenc Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata** képviselője kötelezettséget vállalok arra, hogy a **TOP 6.3.3-15-NY1-2016-00001** számú projekt támogatási szerződésének hatályba lépését követően – az előleg igénylést megelőzően - haladéktalanul kezdeményezem az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs felületen (EPTK) a támogatási szerződés módosítását/ változás bejelentését bankszámlaszám változása tekintetében.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2016. szeptember 9-én fenti számú projekthez kapcsolódóan számlát nyitott a Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóságon tekintettel arra, hogy a támogatási előleg ezen számlára kerüljön folyósításra.

**A számla száma:10044001-00336231-00000079**

A szerződéskötési folyamat során az elektronikus felületen (EPTK, EUPR) korábban rögzített pénzügyi számlaszám módosítását a rendszer nem teszi lehetővé, ezért szükséges a szerződés módosítás / változás bejelentés kezdeményezése

Nyíregyháza, 2016. szeptember „ 22. „



**Dr. Kovács Ferenc**

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város**  
polgármestere

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.